




PREFEITURA DE MUZAMBINHO

JUSTIFICATIVA - TP- 04/2015

Em resposta ao questionamento da Empresa CMJ Engenharia Ltda., justificamos que o custo dos itens relacionados pela mesma estão embutidos no custo total da obra de menos o aparelho de apoio em neoprene ou similar e a escada de acesso à ponte os quais realmente não serão utilizados na ponte.

Justificamos ainda que o Transporte e lançamento das placas Pré-moldadas, Andaime metálico e banheiro químico, foram considerados como custos indiretos na composição do BDI.

Muzambinho(MG), 15 de Janeiro de 2016



Acácio Magalhães Vasconcelos
Engº Civil - CREA-23932/D-MG
Departamento de Engenharia e Planejamento