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61

61.11 SUDECAP 885.953,84

61.11.01 SUDECAP H 384 211,81 81.336,42

61.11.02 SUDECAP H 384 193,69 74.376,11

61.11.03 SUDECAP H 384 175,56 67.415,88

61.11.04 SUDECAP H 1056 157,44 166.253,06

61.11.06 SUDECAP H 1056 121,19 127.971,60

61.11.09 SUDECAP H 384 193,69 74.376,11

61.11.11 SUDECAP H 1056 157,44 166.253,06

61.11.13 SUDECAP H 1056 121,19 127.971,60

61.13 SUDECAP 171.473,52

61.13.01 SUDECAP H 384 40,93 15.718,80

61.13.03 SUDECAP H 2112 32,81 69.301,32

61.13.04 SUDECAP H 2112 40,93 86.453,40

61.14 SUDECAP 162.433,13

61.14.01 SUDECAP H 384 40,93 15.718,80

61.14.02 SUDECAP H 2112 36,65 77.413,01

61.14.03 SUDECAP H 2112 32,81 69.301,32

61.15 SUDECAP 146.714,33

61.15.01 SUDECAP H 2112 36,65 77.413,01

61.15.02 SUDECAP H 2112 32,81 69.301,32

61.16 SUDECAP 163.160,89

61.16.01 SUDECAP H 2112 28,36 59.899,03

61.16.02 SUDECAP H 2112 25,75 54.387,02

61.16.03 SUDECAP H 2112 23,14 48.874,84

61.31 SUDECAP 470.804,47

61.31.01 SUDECAP H 4224 41,75 176.362,71

61.31.03 SUDECAP H 2112 33,32 70.376,31

61.31.04 SUDECAP H 2112 27,37 57.800,87

61.31.05 SUDECAP H 4224 21,04 88.864,01

61.31.06 SUDECAP H 4224 18,32 77.400,56

61.32 SUDECAP 186.028,44

61.32.01 SUDECAP H 2112 37,21 78.594,65

61.32.02 SUDECAP H 2112 29,83 63.001,79

61.32.03 SUDECAP H 2112 21,04 44.432,00

61.34 SUDECAP 224.908,56

61.34.01 SUDECAP H 4224 25,76 108.807,72

61.34.02 SUDECAP H 2112 18,32 38.700,28

61.34.03 SUDECAP H 4224 18,32 77.400,56

62

62.01 SUDECAP 956.427,66

62.01.04 SUDECAP A1 20 2070,43 41.408,65

62.01.10 SUDECAP A1 20 1181,50 23.630,04

62.01.11 SUDECAP A1 20 734,22 14.684,38

62.01.12 SUDECAP A1 20 1467,57 29.351,43

62.01.13 SUDECAP A1 20 4120,64 82.412,76

62.01.14 SUDECAP A1 20 1877,86 37.557,16

62.01.15 SUDECAP A1 20 1617,56 32.351,22

62.01.16 SUDECAP A1 20 1496,46 29.929,21

62.01.17 SUDECAP A1 10 1496,46 14.964,60

62.01.19 SUDECAP A1 20 1806,73 36.134,57

62.01.20 SUDECAP A1 20 2174,80 43.496,10

62.01.21 SUDECAP A1 20 2293,90 45.878,00

62.01.22 SUDECAP A1 20 1733,42 34.668,41

62.01.23 SUDECAP A1 20 1668,45 33.369,01

62.01.24 SUDECAP A1 20 1384,15 27.683,07

62.01.25 SUDECAP A1 20 1299,62 25.992,44

62.01.26 SUDECAP A1 20 1660,11 33.202,26

62.01.28 SUDECAP A1 20 1806,73 36.134,57

62.01.29 SUDECAP A1 20 661,04 13.220,81

62.01.30 SUDECAP A1 20 627,93 12.558,61

62.01.31 SUDECAP A1 20 524,86 10.497,20

62.01.32 SUDECAP A1 20 446,11 8.922,17

62.01.33 SUDECAP A1 20 1806,73 36.134,57

62.01.34 SUDECAP A1 20 1347,50 26.950,00

62.01.35 SUDECAP A1 20 1806,73 36.134,57

62.01.38 SUDECAP A1 20 765,83 15.316,58

62.01.40 SUDECAP A1 20 1397,17 27.943,41

62.01.42 SUDECAP UN 20 2070,43 41.408,65

62.01.43 SUDECAP A1 20 1035,22 20.704,32

62.01.44 SUDECAP A1 20 1035,22 20.704,32

62.01.45 SUDECAP A1 20 1806,73 36.134,57

62.01.46 SUDECAP A1 20 1347,50 26.950,00

62.03 SUDECAP 374.570,31

62.03.01 SUDECAP KM 5 7518,42 37.592,08

TABELA MENSAL DE PREÇO UNITÁRIO

MÊS DE REFERÊNCIA: out/22

Onerada

DESCRICAO

PESSOAL

ENGENHEIRO/ARQUITETO PARA ELABORACAO DE PROJETOS

ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL

ENGENHEIRO CONSULTOR

ENGENHEIRO COORDENADOR

ENGENHEIRO SENIOR

ENGENHEIRO JUNIOR

ARQUITETO CONSULTOR

ARQUITETO SÊNIOR

ARQUITETO JÚNIOR

PROJETISTA PARA ELABORACAO DE PROJETOS

PROJETISTA SENIOR

PROJETISTA JUNIOR

PROJETISTA CADISTA

TECNICO PARA ELABORACAO DE PROJETOS

TECNICO SENIOR

TECNICO INTERMEDIARIO

TECNICO JUNIOR

DESENHISTA PARA ELABORACAO DE PROJETOS

DESENHISTA PROJETISTA

DESENHISTA TECNICO / CADISTA

SERVICOS ADMINISTRATIVOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO SENIOR

AUXILIAR ADMINISTRATIVO INTERMEDIARIO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNIOR

TOPOGRAFIA

TOPOGRAFO SENIOR

TOPOGRAFO JUNIOR

NIVELADOR

BALIZA

AJUDANTE DE TOPOGRAFIA

LABORATORIO

LABORATORISTA SENIOR

LABORATORISTA JUNIOR

AUXILIAR DE LABORATORIO

AUXILIARES DE APOIO

MOTORISTA

APONTADOR

SERVENTE

PROJETOS

PROJETOS DE EDIFICACOES

PROJETO ARQUITETONICO - EXECUTIVO

PROJETO DE TERRAPLENAGEM (PLANTA)

PROJETO DE TERRAPLENAGEM (SEÇOES)

PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

PROJETO PAISAGISTICO PRAÇA, PARQUE E AREA DE LAZER

PROJETO PAISAGISTICO AREAS LIVRES OBRAS EDIFICAÇAO

PROJETO GEOMETRICO DE CONTENÇAO

PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

PROJETO ESTRUTURAL DE CONTENÇAO / CANAL

PROJETO ELETRICO

PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

PROJETO DE ESTRUTURA METALICA

PROJETO HIDRAULICO / SANITARIO

PROJETO DE PREVENÇAO E COMBATE A INCENDIO

PROJETO DE COMUNICAÇAO VISUAL

PROJETO DE PROTEÇAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

PROJETO DE IRRIGAÇAO

PROJETO DE AR CONDICIONADO

DESENVOLVIMENTO E DETALH. PROJ. ARQUIT. E ESTRURAL

DESENVOLVIMENTO E DETALH.DE PROJETO COMPLEMENTARES

DESENHO E COPIA - ARQUITETURA/ESTRUTURAL/METALICA

DESENHO E COPIA - PROJETOS COMPLEMENTARES

PROJETO ELETRICO/TV A CABO/ANTENA EXTERNA

PROJETO DE SONORIZACAO/ALARME/CFTV

PROJETO DE AR CONDICIONADO MECANICO/ELETRICO

PROJETO LUMINOTECNICO

COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS DE EDIFICACAO

PERSPECTIVA COLORIDA 50X70 CM

VISTA COLORIDA 50X70 CM

PLANTA HUMANIZADA COLORIDA 50X70 CM

PROJETO DE IMPERMEABILIZACAO

PROJETO DE ENGRADAMENTO METALICO

PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA

PROJETO GEOMETRICO
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62.03.02 SUDECAP KM 5 2623,82 13.119,12

62.03.03 SUDECAP KM 5 13250,12 66.250,61

62.03.04 SUDECAP KM 5 8657,10 43.285,48

62.03.06 SUDECAP A1 5 1617,56 8.087,80

62.03.07 SUDECAP A1 5 1496,46 7.482,30

62.03.08 SUDECAP KM 5 2275,46 11.377,32

62.03.09 SUDECAP KM 5 3534,96 17.674,78

62.03.11 SUDECAP KM 5 2779,58 13.897,92

62.03.12 SUDECAP KM 5 1877,86 9.389,29

62.03.13 SUDECAP A1 5 1660,11 8.300,56

62.03.14 SUDECAP A1 5 3064,21 15.321,07

62.03.15 SUDECAP A1 5 2293,90 11.469,50

62.03.16 SUDECAP A1 5 1777,09 8.885,47

62.03.17 SUDECAP A1 5 2127,04 10.635,21

62.03.18 SUDECAP A1 5 4198,75 20.993,76

62.03.19 SUDECAP A1 5 1118,55 5.592,74

62.03.20 SUDECAP KM 5 7123,48 35.617,39

62.11.06 SUDECAP UN 50 591,96 29.597,89

62.04 SUDECAP 99.875,87

62.04.01 SUDECAP UN 10 6212,42 62.124,19

62.04.04 SUDECAP UN 2 18875,84 37.751,68

62.05 SUDECAP 436.610,47

62.05.12 SUDECAP M2 100000 0,81 81.373,88

62.05.13 SUDECAP M2 100000 0,73 73.361,38

62.05.14 SUDECAP DIA 60 1472,19 88.331,52

62.05.15 SUDECAP DIA 60 1099,89 65.993,23

62.05.20 SUDECAP KM 50 543,86 27.192,79

62.05.21 SUDECAP DIA 20 1527,40 30.548,05

62.05.33 SUDECAP KM 20 668,59 13.371,75

62.05.36 SUDECAP A1 100 338,89 33.889,22

62.05.37 SUDECAP A1 30 751,62 22.548,64

62.11 SUDECAP 358.564,24

62.11.07 SUDECAP UN 50 865,97 43.298,29

62.11.08 SUDECAP UN 20 1323,54 26.470,79

62.11.09 SUDECAP UN 20 2033,26 40.665,27

62.11.10 SUDECAP UN 20 2792,99 55.859,76

62.11.11 SUDECAP UN 20 3523,67 70.473,46

62.11.12 SUDECAP UN 20 4439,00 88.780,07

62.11.13 SUDECAP UN 20 639,66 12.793,24

62.11.14 SUDECAP UN 20 1011,17 20.223,36

63

63.20 SUDECAP 5.860,16

63.20.06 SUDECAP MES 12 488,35 5.860,16

63.21 SUDECAP 16.115,43

63.21.01 SUDECAP MES 12 1342,95 16.115,43

65

65.01 SUDECAP 67.135,16

65.01.01 SUDECAP UN 20 1220,24 24.404,86

65.01.02 SUDECAP M 400 79,36 31.742,51

65.01.03 SUDECAP UN 50 219,76 10.987,79

65.02 SUDECAP 84.923,42

65.02.01 SUDECAP UN 20 888,79 17.775,80

65.02.02 SUDECAP M 1000 67,15 67.147,61

65.06 SUDECAP 149.754,44

65.06.01 SUDECAP UN 20 3662,60 73.251,94

65.06.02 SUDECAP UN 20 732,52 14.650,39

65.06.03 SUDECAP M 50 199,31 9.965,32

65.06.04 SUDECAP M 50 366,26 18.312,99

65.06.05 SUDECAP M 50 671,48 33.573,81

66

66.01 SUDECAP 123.886,13

66.01.02 SUDECAP UN 20 122,09 2.441,73

66.01.03 SUDECAP UN 20 122,09 2.441,73

66.01.04 SUDECAP UN 20 134,54 2.690,79

66.01.05 SUDECAP UN 20 221,59 4.431,74

66.01.06 SUDECAP UN 20 1831,30 36.625,97

66.01.07 SUDECAP UN 20 1831,30 36.625,97

66.01.14 SUDECAP UN 20 109,88 2.197,56

66.01.15 SUDECAP UN 20 183,13 3.662,60

66.01.16 SUDECAP UN 20 109,88 2.197,56

66.01.17 SUDECAP UN 20 225,86 4.517,20

66.01.18 SUDECAP UN 20 366,26 7.325,19

66.01.19 SUDECAP UN 20 109,88 2.197,56

66.01.20 SUDECAP UN 20 293,01 5.860,16

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

PROJETO DE CANALIZAÇAO

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO GEOMETRICO DE CONTENÇAO

PROJETO ESTRUTURAL DE CONTENCAO / CANAL

PROJETO DE PAVIMENTAÇAO - VIA LOCAL

PROJETO DE PAVIMENTAÇAO - VIA COLETORA E PRIMARIA

PROJETO DE SINALIZAÇAO / DESVIO

PROJETO PAISAGISTICO

PROJETO DE IRRIGAÇAO

PR0JETO OBRAS ARTES ESPECIAIS-PONTES,VIADUTOS,ETC

PROJETO DE ESTRUTURA METALICA

PROJETO ELETRICO / TELEFONIA / LOGICA

PROJETO DE INTERSEÇAO - SIMPLIFICADO

PROJETO DE INTERSEÇAO - ESPECIAL

COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA

ESTUDO HIDRAULICO DE CANAL EXISTENTE

CADASTRO TECNICO FOTOGRAFICO PARA REMOCAO

LAUDOS TECNICOS

LAUDO GEOTECNICO PARA FINS DE LICENCIAMENTO

PARECER  GEOTÉCNICO -  NÍVEL 3

SERVICOS DE TOPOGRAFIA

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL < 10.000 M2 - INCLUSIVE DESENHO

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL >= 10.000 M2 - INCLUSIVE DESENHO

EQUIPE TOPOGRÁFICA P/ APOIO A PROJETOS

EQUIPE TOPOGRÁFICA P/ APOIO A OBRAS

TRANSPORTE DE COORDENADAS  E ALTITUDE - ESTAÇÃO TOTAL

TRANSPORTE DE COORDENADAS E ALTITUDE  - RECEPTOR GNSS

REVISÃO DE CADASTRO TÉCNICO DE DESAPROPRIAÇÃO - COM CAMPO

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO PARA ESTUDO E CADASTRO DE REDES SUBTERRÂNEAS - INCLUSIVE DESENHO

DESENHO DE SEÇÕES TRANSVERSAIS E PERFIS

DESENHO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

CADASTRO

CADASTRO TÉCNICO DE DESAPROPRIAÇÃO - LOTE

CADASTRO TÉCNICO DE DESAPROPRIAÇÃO - 1 A 10 BENFEITORIAS

VEICULOS E EQUIPAMENTOS

NIVEL, COM COMPLEMENTOS

NIVEL WILD N3 COM MICROMETRO (PRECISAO +/- 0,2MM)

ESTAÇAO TOTAL

ESTAÇAO TOTAL PRECISAO MINIMA 2MM ALCANCE >= 2500M

CADASTRO TÉCNICO DE DESAPROPRIAÇÃO - 11 A 50 BENFEITORIAS

CADASTRO TÉCNICO DE DESAPROPRIAÇÃO - 51 A 100 BENFEITORIAS

CADASTRO TÉCNICO DE DESAPROPRIAÇÃO - 101 A 200 BENFEITORIAS

CADASTRO TÉCNICO DE DESAPROPRIAÇÃO - ACIMA DE 200 BENFEITORIAS

REVISÃO DE CADASTRO TECNICO DE DESAPROPRIAÇÃO - SEM CAMPO

INVESTIGACOES GEOTECNICAS

SONDAGEM A PERCUSSAO D= 2 1/2" (SPT)

MOBILIZAÇÃO, INST. E DESMOBILIZAÇÃO P/EXECUÇÃO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO (NBR 6484:2020)

PERFURAÇÃO DE SOLO SONDAGEM À PERCUSSÃO (NBR 6484:2020)

DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM A PERCUSSÃO POR FURO

SONDAGEM A TRADO D= 20 CM

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM A TRADO (NBR 9603:2015) DN 20CM

PERFURAÇÃO DE SOLO SONDAGEM A TRADO (NBR 9603:2015) DN 20CM

SONDAGEM ROTATIVA D= NW

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO - SONDAGEM ROTATIVA NW

INSTALACAO DE SONDAGEM ROTATIVA NW POR FURO

PERFURACAO EM SOLO COM SONDAGEM ROTATIVA NW

PERFURACAO COM COROA DE WIDIA SONDAGEM ROTATIVA NW

PERFURACAO COM COROA DIAMANTADA SONDAGEM ROTATIVA NW

ENSAIOS DE ASFALTO

ENSAIOS DE ASFALTO

DENSIDADE RELATIVA E MASSA ESPECÍFICA DE MATERIAIS BETUMINOSOS (NBR 6296:2012)

DENSIDADE APARENTE E MASSA ESPECÍFICA APARENTE DE MISTURAS ASFALTICAS (NBR 15573:2012)

DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE IN SITU DAS MISTURAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS (DNIT 431/2020-ME)

ADESIVIDADE DE AGREGADO MIUDO AO LIGANTE BETUMINOSO (NBR 12584:2017)

DOSAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE PELO MÉTODO MARSHALL (DNER-ME 043/95)

DOSAGEM DE LAMA ASFALTICA CONFORME RECOMENDAÇÕES ISSA (DNIT 150/2010-ES)

VISCOSIDADE SAYBOLT FUROL EM MATERIAIS BETUMINOSOS (NBR 14950:2003)

SEDIMENTAÇÃO E ESTABILIDADE À ESTOCAGEM DE EMULSÕES ASFÁLTICAS (NBR 6570:2016)

DETERMINAÇÃO DA PENETRAÇÃO EM MATERIAIS ASFÁLTICOS (NBR 6576:2007)

DETERMINAÇÃO DO PH EM EMULSÕES ASFÁLTICAS (NBR 6299:2012)

DETERMINAÇÃO DO TEOR DE ÁGUA POR DESTILAÇÃO EM MATERIAIS BETUMINOSOS (NBR 14236:2018)

DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME - PROCEDIMENTOS SOXHLET OU REFLUXO DUPLO (NBR 16208:2013)

DETERMINAÇÃO DA DUCTILIDADE EM LIGANTES ASFÁLTICOS (NBR 6293:2015)
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66.01.21 SUDECAP UN 20 97,67 1.953,39

66.01.22 SUDECAP UN 20 87,90 1.758,05

66.01.28 SUDECAP UN 20 128,19 2.563,82

66.01.29 SUDECAP UN 20 219,76 4.395,12

67

67.01 SUDECAP 359.026,08

67.01.01 SUDECAP UN 25 42,73 1.068,26

67.01.03 SUDECAP UN 25 183,13 4.578,25

67.01.04 SUDECAP UN 25 109,88 2.746,95

67.01.05 SUDECAP UN 25 174,58 4.364,59

67.01.06 SUDECAP UN 25 91,56 2.289,12

67.01.07 SUDECAP UN 25 91,56 2.289,12

67.01.08 SUDECAP UN 25 122,09 3.052,16

67.01.09 SUDECAP UN 25 134,30 3.357,38

67.01.10 SUDECAP UN 25 146,50 3.662,60

67.01.11 SUDECAP UN 25 158,71 3.967,81

67.01.12 SUDECAP UN 25 61,04 1.526,08

67.01.13 SUDECAP UN 25 168,48 4.211,99

67.01.14 SUDECAP UN 25 195,34 4.883,46

67.01.15 SUDECAP UN 25 120,87 3.021,64

67.01.17 SUDECAP UN 25 112,32 2.807,99

67.01.18 SUDECAP UN 25 173,36 4.334,07

67.01.20 SUDECAP UN 25 476,14 11.903,44

67.01.21 SUDECAP UN 25 476,14 11.903,44

67.01.22 SUDECAP UN 25 122,09 3.052,16

67.01.23 SUDECAP UN 25 853,39 21.334,63

67.01.24 SUDECAP UN 25 977,91 24.447,84

67.01.25 SUDECAP UN 25 1141,51 28.537,74

67.01.26 SUDECAP UN 25 1255,05 31.376,25

67.01.27 SUDECAP UN 25 1220,87 30.521,64

67.01.28 SUDECAP UN 25 501,78 12.544,40

67.01.30 SUDECAP UN 25 1220,87 30.521,64

67.01.31 SUDECAP UN 25 610,43 15.260,82

67.01.32 SUDECAP UN 25 610,43 15.260,82

67.01.33 SUDECAP UN 25 610,43 15.260,82

67.01.34 SUDECAP UN 25 610,43 15.260,82

67.01.35 SUDECAP UN 25 793,56 19.839,07

67.01.36 SUDECAP UN 25 793,56 19.839,07

67.02 SUDECAP 49.390,12

67.02.01 SUDECAP UN 25 134,30 3.357,38

67.02.02 SUDECAP UN 25 119,64 2.991,12

67.02.03 SUDECAP UN 25 122,09 3.052,16

67.02.04 SUDECAP UN 25 122,09 3.052,16

67.02.05 SUDECAP UN 25 109,88 2.746,95

67.02.06 SUDECAP UN 25 109,88 2.746,95

67.02.07 SUDECAP UN 25 177,03 4.425,64

67.02.08 SUDECAP UN 25 170,92 4.273,03

67.02.09 SUDECAP UN 25 305,22 7.630,41

67.02.12 SUDECAP UN 25 177,27 4.431,74

67.02.13 SUDECAP UN 25 427,30 10.682,57

68

68.03 SUDECAP 18.764,71

68.03.01 SUDECAP UN 10 32,96 329,63

68.03.03 SUDECAP UN 10 1770,26 17.702,55

68.03.04 SUDECAP UN 10 73,25 732,52

69

69.02 SUDECAP 37.236,40

69.02.01 SUDECAP UN 250 51,28 12.819,09

69.02.02 SUDECAP UN 250 97,67 24.417,31

 R$         5.549.617,77 

PONTO DE AMOLECIMENTO EM LIGANTES ASFÁLTICOS - MÉTODO DO ANEL E BOLA (NBR 6560:2016)

DETERMINAÇÃO DA ESTABILIDADE E FLUÊNCIA DE MISTURAS BETUMINOSAS (DNER-ME 043/95)

EQUIVALENTE DE AREIA EM AGREGADOS MIUDOS (DNER-ME 054/97) (OU NBR 12052:92)

VERIFICAÇÃO DA ADESIVIDADE DE AGREGADO GRAUDO AO LIGANTE BETUMINOSO (NBR 12583:2017)

ENSAIOS DE SOLO E AGREGADO

ENSAIOS DE SOLO

DETERMINAÇÃO DO TEOR DE UMIDADE DE SOLOS EM LABORATORIO (NBR 6457:2016 ANEXO A)

MASSA ESPECÍFICA,  MASSA ESPECÍFICA APARENTE E ABSORÇÃO DE ÁGUA (NBR 6458:2016)

ANÁLISE GRANULOMETRICA DE SOLOS POR PENEIRAMENTO (NBR 7181:2016)

ANÁLISE GRANULOMETRICA DE SOLOS POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO (NBR 7181:2016)

DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE LIQUIDEZ DE SOLOS (NBR 6459:2017)

DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE PLASTICIDADE DE SOLOS (NBR 7180:2016)

DETERMINAÇÃO DOS FATORES DE CONTRAÇÃO DE SOLOS (DNER-ME 087/94)

COMPACTAÇÃO DO SOLO ENERGIA PROCTOR NORMAL (NBR 7182:2020) COM 05 CORPOS DE PROVA

COMPACTAÇÃO DO SOLO ENERGIA PROCTOR INTERMEDIÁRIO (NBR 7182:2020) COM 05 CORPOS DE PROVA

COMPACTAÇÃO DO SOLO ENERGIA PROCTOR MODIFICADO (NBR 7182:2020) COM 05 CORPOS DE PROVA

ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA DE SOLOS (ISC/CBR) C/1 CP (DNIT 172/016-ME / NBR 9895:2017)

ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA DE SOLOS (ISC/CBR) C/3 CP (DNIT 172/016-ME / NBR 9895:2017)

ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA DE SOLOS (ISC/CBR) C/5 CP (DNIT 172/016-ME / NBR 9895:2017)

DETERMINAÇÃO DO EQUIVALENTE DE AREIA EM SOLO (DNER-ME 054/97 / NBR 12052:92)

DETERMINAÇÃO COLORIMÉTRICA DE IMPUREZAS ORGÂNICAS EM SOLOS (NBR NM 49:2001)

ENSAIO DE ADENSAMENTO DE SOLOS (DNER-IE 005/94 - NBR 16853:2020)

COEFICIENTE DE PERMEABILIDADE DE SOLOS ARGILOSOS À CARGA VARIÁVEL (NBR 14545:2021)

COEFICIENTE DE PERMEABILIDADE DE SOLOS GRANULARES À CARGA CONSTANTE (NBR 13292:2021)

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO NÃO CONFINADA - SOLOS COESIVOS (NBR 12770:1992)

COMPRESSAO TRIAXIAL RAPIDO NÃO ADENSADO E NÃO DRENADO (Q/UU)

COMPRESSAO TRIAXIAL RAPIDO NÃO ADENSADO E NÃO DRENADO (Q/UU) C/MEDIDAS DE PRESSAO NEUTRA

COMPRESSAO TRIAXIAL RAPIDO PRE-ADENSADO E NÃO DRENADO (R/CIU)

COMPRESSAO TRIAXIAL RAPIDO PRE-ADENSADO (R/CIU) C/MEDIDAS DE PRESSÃO NEUTRA

COMPRESSAO TRIAXIAL RAPIDO PRE-ADENSADO SATURADO (R-SAT/CIU-SAT)

COMPRESSAO TRIAXIAL RAPIDO PRE-ADENSADO SATURADO (R-SAT/CIU-SAT) C/MEDIDAS PRESSÃO NEUTRA

COMPRESSAO TRIAXIAL LENTO SATURADO (CD)

ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO RAPIDO EM SOLOS (NBR ISO 12957-1:2013)

ENSAIO DE SOLO - CISALHAMENTO DIRETO RAPIDO SATURADO

ENSAIO DE SOLO - CISALHAMENTO DIRETO RAPIDO PRE-ADENSADO

ENSAIOD E SOLO - CISALHAMENTO DIRETO RAPIDO SATURADO PRE-ADENSADO

ENSAIO DE SOLO - CISALHAMENTO DIRETO LENTO

ENSAIO DE SOLO - CISALHAMENTO DIRETO LENTO SATURADO

ENSAIOS DE AGREGADO

DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA - AGREGADOS (NBR NM 248:2003)

DETERMINAÇÃO DO TEOR DE ARGILA EM TORRÕES - AGREGADOS (NBR 7218:2010)

DETERMINAÇÃO DO MATERIAL FINO QUE PASSA PELA PENEIRA 75 µm POR LAVAGEM (NBR 16973:2021)

DETERMINAÇÃO COLORIMÉTRICA DE IMPUREZAS ORGÂNICAS EM AGREGADO MIÚDO (NBR NM 49:2001)

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL DE CP CILÍNDRICO ARGAMASSA (NBR 7222:2011)

DETERMINAÇÃO DA MASSA UNITÁRIA E DO VOLUME DE VAZIOS - AGREGADOS (NBR 16972:2021)

DETERMINAÇÃO MASSA ESPECÍFICA AGREGADOS MIUDOS FRASCO CHAPMAN (NBR 9775:2011)

INDICE DE DESEMPENHO DE AGREGADO MIÚDO CONTENDO IMPUREZAS ORGÂNICAS (NBR 7221:2012)

DETERMINAÇÃO DA CURVA DE INCHAMENTO DE AGREGADO MIUDO (NBR 6467:2009)

RESISTÊNCIA DE AGREGADO GRAÚDO AO DESGASTE POR ABRASÃO - LOS ANGELES (NBR 16974:2021)

DETERMINAÇÃO DO INDICE DE FORMA PELO MÉTODO DO PAQUÍMETRO (NBR 7809:2019)

ENSAIOS DE ACO, BLOCO, MADEIRA,TELHA,TIJOLO E TUBO

ENSAIOS DE BLOCOS DE CONCRETO

ENSAIO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO EM BLOCO DE CONCRETO (NBR 12118:2014)

ANÁLISE DIMENSIONAL, ABSORÇÃO E  ÁREA LIQUIDA EM BLOCO DE CONCRETO (NBR 12118:2014)

Valor Total

DURABILIDADE DE AGREGADOS - SOLUÇÕES DE SULFATO DE SÓDIO OU DE MAGNÉSIO (DNER-ME 089/94)

ENSAIOS DE CIMENTO, CALDA, ARGAMASSA E CONCRETO

ENSAIOS DE ARGAMASSA

DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DA ARGAMASSA (NBR 16868:2020)

DOSAGEM RACIONAL DE ARGAMASSA EM PESO E/OU VOLUME


